

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN/A COMUNICADOR/A PARA EL PROYECTO “FORTALECIMIENTO DEL MONITOREO REGIONAL DE LA SEQUÍA EN EL OESTE DE SUDAMÉRICA (OSA)”

1. ANTECEDENTES

El Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño CIIFEN en el marco de las actividades del Componente 1 del proyecto Euroclima+, Sequía e Inundaciones – Andes, desarrolló los monitores de sequías nacionales para los seis países del oeste de Sudamérica (OSA), los monitores se basan en la obtención e interpretación de diversos índices o indicadores de sequía con cuya ponderación se obtiene un índice combinado de sequía que permite un monitoreo más integral de los procesos de sequía en territorio, asimismo esta acción logró impulsar la iniciativa de ciencia ciudadana con la red de voluntarios del clima (Volunclima), red que reporta mediante un soporte informático móvil y una aplicación web las precipitaciones diarias, la percepción de impactos de la sequía y la ocurrencia de eventos hidrometeorológicos extremos en una estación, ubicados en zonas donde primordialmente los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) no cuentan con redes de monitoreo en Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia y Chile. Otra acción que coadyuva a complementar los resultados del proyecto, Euroclima+ Sequía e Inundaciones – Andes, es actualmente el proyecto “Mejora de la Capacidad de Adaptación de las Comunidades Andinas a través de los Servicios Meteorológicos” – ENANDES (por sus siglas en inglés) del CIIFEN/CRC-OSA, el proyecto permite el desarrollo de la primera versión del monitor de sequías regional para el OSA a través del ensamble de las salidas de los monitores nacionales de los seis países.

Además, actualmente la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) ha otorgado una subvención al CIIFEN, para la ejecución del proyecto “Fortalecimiento del monitoreo regional de la sequía en el Oeste de Sudamérica”, en lo sucesivo “La Acción”, esta iniciativa logra presentarse como la segunda fase del proyecto Euroclima. El proyecto, tiene como finalidad fortalecer a los monitores nacionales y el recién creado monitor regional, así como fortalecer a la red de voluntarios del clima (Volunclima), para que favorezcan la buena gobernanza de espacios y procesos efectivos de gestión de planes y/o protocolos de sequías en tres países andinos del este de Sudamérica (Ecuador, Bolivia y Chile). La acción ha precisado los siguientes resultados esperados: (i) Fortalecer el monitoreo y la comunicación de la sequía de los servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales de tres países del oeste de Sudamérica, (ii) Desarrollar y mantener operativo el monitor regional de sequías, (iii) Fortalecer a la red de voluntarios del clima (Volunclima).

El resultado (i) se basará principalmente en lograr el fortalecimiento de los monitores de sequía nacionales, además de la comunicación adecuada y oportuna de la información producida por los monitores y las iniciativas de volunclima nacionales, además de facilitar su sinergia, en ese sentido se desarrollarán mecanismos y herramientas de comunicación efectivas para la difusión de acciones y logros.

Para el resultado (ii) se debe lograr la integración y operatividad del monitor de sequías regional mediante el desarrollo de espacios de intercambio de conocimientos, experiencias y sinergias para consolidar la articulación del monitor de sequías regional, además de promoverlo como un referente internacional, en ese sentido se debe facilitar los medios y canales de comunicación eficientes para estos espacios y procesos de institucionalidad e integración.

El resultado (iii) se basa principalmente en desarrollar el nivel y el alcance de la red volunclima local y nacional, mediante la sistematización de información para recibir productos y servicios

climáticos con eficiencia, generar alianzas para lograr comunicar eficazmente sus objetivos, acciones y logros para generar interés e involucramiento de nuevos actores claves.

De esta forma, se requiere la contratación de un/a Comunicador/a para el desarrollo de la estrategia y acciones de visibilidad y comunicación del proyecto “Fortalecimiento del monitoreo regional de la sequía en el Oeste de Sudamérica (OSA).

2. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN

Contratar los servicios de un/a experto/a en comunicaciones, para cumplir las funciones de comunicador/a del proyecto “Fortalecimiento del monitoreo regional de la sequía en el Oeste de Sudamérica (OSA)” y desarrollar los mecanismos de comunicación, socialización y sistematización de la información general y científica, así como de todos los productos y actividades asociados a los servicios climáticos y gestión de riesgos de desastres y visibilizar las acciones del proyecto.

3. ALCANCE DE LA CONSULTORÍA

El/La consultor/a deberá realizar las siguientes actividades encomendadas por el CIIFEN, enmarcados dentro de los productos esperados del Proyecto, sin limitarse a ellas:

1. Fortalecer la comunicación del proyecto “Fortalecimiento del monitoreo regional de la sequía en el Oeste de Sudamérica (OSA)”, del CIIFEN y entre los socios del proyecto.
2. Diseñar e implementar un plan de acción, del proyecto “Fortalecimiento del monitoreo regional de la sequía en el Oeste de Sudamérica (OSA)” y del CIIFEN, de la comunicación pública y actividades en relación con medios de las actividades del CIIFEN en el marco del proyecto.
3. Crear e implementar como parte del plan de acción; la comunicación y visibilidad, que incluye, entre otros medios digitales con los estándares propios del proyecto, para difundir contenido noticioso en redes sociales (Facebook, X, YouTube, Instagram, LinkedIn) sobre las actividades, información científica y productos generados por el CIIFEN en el marco del proyecto “Fortalecimiento del monitoreo regional de la sequía en el Oeste de Sudamérica (OSA)”.
4. Desarrollar campañas de sensibilización y otras acciones de comunicación, socializar sobre las amenazas hidroclimáticas, su posible impacto y acciones de adaptación climática y gestión de riesgos, utilizando información y servicios TAC.

4. PRODUCTOS ENTREGABLES

Los productos por entregarse en el marco de esta contratación serán los informes mensuales, en donde se notifique las actividades realizadas y estarán sujetas al seguimiento del coordinador del proyecto y la Dirección del CIIFEN. Las actividades serán establecidas mediante un plan de trabajo coordinado y acordado con el coordinador del proyecto y la Dirección del CIIFEN.

5. PRODUCTOS ESPERADOS:

Responsabilidades de acuerdo con el plan de Implementación:

1. Elaborar un plan de trabajo con el fin de lograr la visibilidad del proyecto, para su aprobación.

2. Coordinar los contenidos, con las oficinas de comunicaciones de los socios del proyecto (CIIFEN, INAMHI, SENAMHI Bolivia, DMC).
3. Elaborar un plan de comunicaciones y visibilidad del proyecto “Fortalecimiento del monitoreo regional de la sequía en el Oeste de Sudamérica (OSA)”.
4. Diseñar y producir los boletines para la difusión de actividades y productos del proyecto “Fortalecimiento del monitoreo regional de la sequía en el Oeste de Sudamérica (OSA)”.
5. Coordinar y dar cobertura a la organización de eventos institucionales, talleres participativos y comunitarios del proyecto “Fortalecimiento del monitoreo regional de la sequía en el Oeste de Sudamérica (OSA)”, en los países de intervención del proyecto.
6. Informes mensuales de progreso de planes y actividades, considerando el avance e impacto y logros.
7. Seguimiento a las actividades de implementación de los documentos de gestión y planificación de comunicaciones del proyecto.

5. PERFIL DE EL/LA CONSULTOR/A

Perfil del profesional

- Profesional en ciencias de la comunicación, periodismo o relaciones públicas.
- Por lo menos 2 años de experiencia en relaciones públicas empresariales y/o institucionales.
- Por lo menos 2 años de experiencia en el diseño e implementación de planes de comunicación para proyectos climáticos, ambientales o de desarrollo sostenible.
- Por lo menos 1 año de experiencia creando y apoyando en trabajo colaborativo (on line).
- Por lo menos 1 año en protocolos y organización de eventos.
- Cursos y conocimiento en páginas web, diseño gráfico y audiovisual.

Habilidades organizativas

- Creatividad.
- Dominio de la escritura.
- Conocimientos en diseño gráfico.
- Adaptabilidad.
- Empatía.
- Habilidades interpersonales.
- Pensamiento estratégico.
- Conocimientos en social media.
- Conocimientos en edición de videos.
- Conocimientos en redacción.
- Rápida respuesta frente a crisis y resolución de conflictos.

6. DURACIÓN DEL CONTRATO

La fecha estimada de inicio del contrato será a partir del 18 de septiembre 2024 y finalizará el 20 de diciembre de 2024

7. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

El lugar de trabajo será acordado con el/la Consultor/a. Sin embargo, deberá estar disponible en caso de ser requerido por el equipo del Proyecto y la supervisión de la consultoría, con reuniones previamente acordadas entre las partes.

El/La Consultor/a deberá tener disponibilidad para desplazarse a alguno de los países donde el Proyecto tenga intervención. Los costos de movilización, alojamiento y alimentación que se generen durante estos desplazamientos serán cubiertos por el Proyecto, siempre y cuando estos desplazamientos sean previamente aprobados. El desplazamiento se realizará previa autorización de la Dirección del CIIFEN.

8. FORMA DE PAGO

El pago se realizará contra la entrega de los informes mensuales, sujetos a la aprobación por parte del Coordinador del proyecto y serán realizados conforme la distribución establecida de pagos. El costo de los talleres y el desplazamiento en el área de trabajo será acordado y cubierto por el proyecto EUROCLIMA (en caso de que se requiera).

El CIIFEN no reconocerá gastos adicionales por conceptos que no hayan sido estipulados durante la ejecución del proyecto. Los fondos disponibles asignados para este contrato incluyen todos los impuestos de ley, y se pagará contra presentación de factura, a través de transferencia bancaria.

Entrega y aprobación de los productos	Plazo de entrega	Pago
Producto 1. Plan de Trabajo	23 de septiembre	10%
Producto 2. Infome mensual 2	18 octubre 2024	30%
Producto 3. Infome mensual 3	17 de noviembre 2024	30%
Producto 4. Infome mensual 4	18 de diciembre 2024	30%

El/La Profesional asumirá las comisiones bancarias que deduzca el país local por recibir los fondos en su cuenta.

9. PROPIEDAD Y AUTORÍA

Todos los productos que resulten del trabajo de el/la Consultor/a serán de propiedad exclusiva del CIIFEN. Sin embargo, el CIIFEN reconocerá en los documentos que fueren del caso, los créditos pertinentes que correspondan a el/la Consultor/a.

10. CONFORMIDAD DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA

El seguimiento estará a cargo de la Coordinación del Proyecto, quien emitirá un reporte para el monitoreo de los servicios profesionales y con ello se solicitará el pago de los productos en relación con el porcentaje asignado, bajo conformidad de la Dirección del CIIFEN.